ПРОЕКТ

Договор субподряда №____
г. Казань
                    «___»___________201_ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Кировского района, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Ю.В. Карапузова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в рамках муниципального контракта, на основании результатов электронного запроса котировок  № ____________ (протокол № __________ от ___________2016г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Определения и понятия

1.1. «Субподрядчик» означает юридическое лицо, обязующееся выполнить работы в соответствии с принятыми на себя обязательствами по настоящему Договору и несущее ответственность за своевременное, с высоким качеством и в соответствии с условиями Договора.
1.2. «Предмет Договора» означает – весь объем работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в части предусмотренной данным Договором и внутриквартальных проездов Кировского и Московского районов г.Казани в летний период 2016 года, в соответствии с условиями Договора, постановлениями Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани от 13.08.2014 №4735 «О порядке содержания автомобильных дорог общего пользования г.Казани»; от 30.06.2009 №5229 «Об утверждении стандарта муниципальной услуги «Текущее содержание дорог», от 30.06.2009 №5232 «Об утверждении стандарта муниципальной услуги «Текущее содержание внутриквартальных проездов (текущее содержание дорог, озеленение, ремонт)»; Техническим Регламентом Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), Правилами благоустройства г.Казани утвержденных Решением Казанской городской Думы от 07.06.2012 №4-14; Приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Республики Татарстан от 03.08.2009 №43-ЗРТ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Республики Татарстан", Приложениями №№1 – 2 данного Договора.
1.3. «Автомобильная дорога общего пользования» - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

1.4. «Внутриквартальный проезд» - улица, предназначенная для движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала; 

1.5. «Акт о выполненных работах» (далее – Акт) означает документ, подтверждающий выполнение Субподрядчиком работ,  подписанный уполномоченными  представителями Субподрядчика и Генподрядчика.  

2. Предмет договора
2.1. Предметом Договора является выполнение Субподрядчиком объема работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов  Кировского и Московского районов г.Казани в летний период 2016 года в части предусмотренной данным Договором, в соответствии с приложениями №№1-2, соответствующих условиям данного Договора и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.2. Генподрядчик по настоящему Договору вправе потребовать от Субподрядчика производство работ, а Субподрядчик обязан выполнить работы в объеме, не превышающем:

	№
	Наименование работ
	Количество, тыс.м2

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования наивысшей сложности (1-я категория)
	50 619,20

	2
	Содержание автомобильных дорог общего пользования средней сложности (2-я категория)
	10 926,00

	3
	Содержание автомобильных дорог общего пользования наименьшей сложности (3-я категория)
	727,20

	4
	Содержание внутриквартальных проездов
	4 131,40


            2.3. Генподрядчик вправе не поручать выполнение максимального объема работ указанного в пункте 2.2. настоящего Договора.
3. Цена договора
 3.1. Цена (сумма) договора _________________________________________________________
Данная стоимость включает в себя расходы на выполнение всего объема работ в соответствии с предметом Договора, а также налоговых и прочих платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена за 1м2 определяется согласно спецификации (Приложение №1 настоящего Договора).
3.3. Оплата производится по мере выделения денежных средств из бюджета муниципального образования  г.Казани за фактически выполненный объём работ, согласно актов выполненных работ, на основании выставленных Субподрядчиком счетов путем перечисления денежных средств на счет Субподрядчика не ранее 30 дней и  не позднее 60 дней. 
3.4. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по муниципальному контракту, по настоящему договору в установленные сроки, Генподрядчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на счет Генподрядчика.

3.5. Субподрядчик возмещает Генподрядчику затраты, связанные с исполнением функций Генподрядчика в размере 2,4% от стоимости фактически выполненных работ. Оплата за генподрядные услуги производятся Субподрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика от Генподрядчика, либо закрывается взаимозачетом.
4. Права и обязанности сторон 

4.1. Права и обязанности Генподрядчика
Генподрядчик обязуется:

4.1.1.
Передать Субподрядчику по акту приема-передачи автомобильные дороги общего пользования и внутриквартальные проезды Кировского и Московского районов г.Казани в части предусмотренной данным Договором для содержания в летний период 2016 года в соответствии с  приложениями  №1- 2 к настоящему Договору.
4.1.2. Принимать ежемесячно от Субподрядчика акты выполненных работ КС-2, справку стоимости работ КС-3 и оплатить фактически выполненные работы в соответствии с п.3.1.
Генподрядчик вправе:
4.1.3. Вести постоянный контроль  хода и качества производимых  Субподрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.4. Осуществлять с Субподрядчиком сверку объемов выполненных работ и финансирования  по состоянию на дату окончания выполненных работ. 

4.2. Права и обязанности Субподрядчика:

4.2.1. Работы должны выполняться строго в соответствии с техническим заданием, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2.2. Все привлекаемые транспортные средства Субподрядчика в рамках исполнения настоящего договора должны быть оборудованы контрольно-навигационным оборудованием с последующей передачей информации в программное средство мониторинга транспортных средств Заказчика (Генподрядчика).

Субподрядчик обеспечивает сбор информации по всему привлекаемому в рамках исполнения настоящего договора парку транспортных средств (механизмов, специальной техники) о фактах передвижения транспортных средств с использованием бортового контрольно-навигационного оборудования с последующей передачей информации в программное средство мониторинга транспортных средств Заказчика (Генподрядчика). 

4.2.3. Субподрядчик несет полную ответственность за достоверность, полноту и своевременность предоставления информации о факте передвижения транспортных средств в программное средство мониторинга транспортных средств Заказчика (Генподрядчика), обеспечивает работоспособность контрольно-навигационного оборудования на всех транспортных средствах, задействованных в рамках исполнения настоящего договора.

4.2.4. Субподрядчик обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с условиями Договора, постановлениями Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани от 13.08.2014 №4735 «О порядке содержания автомобильных дорог общего пользования г.Казани»; от 30.06.2009 №5229 «Об утверждении стандарта муниципальной услуги «Текущее содержание дорог», от 30.06.2009 №5232 «Об утверждении стандарта муниципальной услуги «Текущее содержание внутриквартальных проездов (текущее содержание дорог, озеленение, ремонт)»; Техническим Регламентом Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), Правилами благоустройства г.Казани утвержденных Решением Казанской городской Думы от 07.06.2012 №4-14; Приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Закона Республики Татарстан от 03.08.2009 №43-ЗРТ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Республики Татарстан", Приложениями №№1 – 2 данного Договора.

4.2.5. Субподрядчик обеспечивает сохранность муниципального имущества (автомобильные дороги общего пользования и внутриквартальные проезды, объекты, расположенные вдоль улично-дорожной сети Кировского и Московского районов г.Казани), несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение возникших в ходе проведения работ по содержанию дорог и восстанавливает за счет собственных средств.
4.2.6. Субподрядчик обеспечивает технику безопасности при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, обеспечивает охрану окружающей среды.

4.2.7. Субподрядчик принимает участие в работе комиссий по проверке стоимости и объемов выполненных работ.

4.2.8. Субподрядчик своевременно в письменном виде сообщает Генподрядчику о необходимости проведения дополнительных работ, вызванных указаниями Генподрядчика, либо форс-мажорными обстоятельствами.

4.2.9. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику акт сверки произведенных работ по требованию Генподрядчика в течение 3-х рабочих дней. 

4.2.10. В случае некачественного выполнения работ Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан, в согласованный с Генподрядчиком срок, переделать эти работы. 

4.2.11. Субподрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Генподрядчиком сроки.
4.2.12. Подрядчик за свой счет и своими силами возмещает материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в процессе производства работ и (или) в случае не качественного выполнения работ, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях, возникших на автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездах на территории Кировского и Московского районов г.Казани в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору. 
4.2.13. Субподрядчик обязан сообщать Генподрядчику обо всех неисправностях, неполадках, возникающих в процессе производства работ, выявленных на улично-дорожной сети Кировского и Московского районов г.Казани в письменном виде. В случае не уведомления в течение 1 суток в письменном виде Субподрядчик устраняет собственными силами.
5. Место и условия выполнения работ

5.1. Место выполнения работ: территория Кировского и Московского районов г.Казани согласно Акту приема-передачи.
5.2. Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием к настоящему договору (приложение №1).

5.3. Срок (периоды) выполнения работ: с 15.04.2016 по 14.10.2016 года.

6. Порядок приемки работ

6.1. Генподрядчик обязан в 2-х дневный срок с момента уведомления Субподрядчиком Генподрядчика, осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту, а при обнаружении нарушения условий влияющих на качество работ или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Субподрядчику. 

6.2. Генподрядчик осуществляет приемку работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов Кировского и Московского районов г.Казани. Дополнительный контроль за качеством выполненных работ, технологическими операциями, выходом спецтехники осуществляется в соответствии с постановлением Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани от 13.08.2014 №4735 «О порядке содержания автомобильных дорог общего пользования г.Казани».
6.3. Оценка качества работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов проводится Генподрядчиком в ходе совместных объездов с участием ответственного представителя Субподрядчика, выполняющего работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов не менее 6 раз в месяц.
6.4. По итогам проведения каждой процедуры оценки качества работ составляется соответствующий акт, в котором определяется процент снятия от площади дорог по каждой улице исходя из невыполненных и (или) некачественно выполненных работ по ряду технологических операций. Акт подписывается представителем муниципального заказчика, представителем подрядной организации. Сроки действия оценки качества работ имеет силу действия до следующей проверки качества работ. 

6.5. По истечении месяца представителем Генподрядчика на основании актов оценки качества работ определяется итоговой процент снятия объемов за несоблюдение требований к качеству содержания дорог. 

6.7. Субподрядчик обязан сдать фактически выполненные объемы работ в срок до 5 числа календарного месяца следующего за отчетным, а Генподрядчик принять и подписать в срок до 10 числа календарного месяца следующего за отчетным. 

6.8. Сдача результата работ оформляется по Актам (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ)  подписанным обеими сторонами. 

7. Платежи и расчеты
7.1. Форма оплаты работ: безналичный расчет.

7.2. Оплата производится, после сдачи Субподрядчиком и приемки Генподрядчиком результатов выполненных работ, оформленных Актом с приложением к нему смет, предусмотренных спецификацией, по выставленному Субподрядчиком счету, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Субподрядчика. 
Сроки оплаты работ: по мере выделения денежных средств от Заказчика на счет Генподрядчика за фактически выполненный объём работ не ранее 30 дней и  не позднее 60 дней. 

7.3. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по муниципальному контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на счет Заказчика.
8. Гарантии

8.1. Субподрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение работ согласно условиям Договора.. 

8.2. Субподрядчик  гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренных в договоре и техническом задании, одобренным Генподрядчиком  и утвержденным в установленном порядке и в сроки, определенные условиями Договора;
- качество всех работ в соответствии с условиями Контракта и п.4.2.1. настоящего Договора; 
- своевременное устранение всех недостатков, выявленных Генподрядчиком в сроки установленные Генподрядчиком.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, наступивших после подписания настоящего Договора и которые ни одна из Сторон не могла предусмотреть и предотвратить разумными мерами. Форс-мажорные обстоятельства должны непосредственно влиять на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства, на которые не может повлиять ни одна из Сторон, и за которые ни одна из Сторон не несет ответственности, такие как: наводнение, пожары, землетрясения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, забастовки.

9.2. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, перечисленными в п. 9.1., должна с момента их появления, но не позднее 10 (десяти) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. О наличии таких обстоятельств и их продолжительности будет служить свидетельство Торговой палаты.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, продлевается на срок, равный продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий.

9.4. Если продолжительность невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором превышает один месяц, или если после наступления форс-мажорных обстоятельств выявлено, что они или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев. Стороны должны приступить к переговорам с целью изыскания альтернативных и приемлемых условий для исполнения настоящего Договора или с целью обсуждения его расторжения по обоюдному согласию.

10. Ответственность Сторон по Контракту

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

10.2. В случае возникновения претензий к Субподрядчику со стороны третьих лиц в процессе выполнения работ или после их завершения, Генподрядчик не будет нести по ним никакой материальной или иной ответственности.

Субподрядчик несет в полном объеме гражданскую и иную ответственность за убытки и вред, причиненный третьим лицам за весь период работ.

10.3. Субподрядчик несет ответственность за нарушение законодательства по охране окружающей среды, экологической безопасности в период действия настоящего договора.

10.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,5 % от общей стоимости договора.

10.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается в размере - 5% от цены договора.

10.5. В случае просрочки исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
10.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.7. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения, вносимые в данный договор, оформляются в виде соглашения о внесении изменений (дополнений) или о расторжении, которое подписывается обеими сторонами.

11.2. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего договора в целом.

11.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если по предложению генподрядчика увеличиваются предусмотренные договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены работы. Цена дополнительно выполняемых работ и цена выполняемых работ при сокращении потребности в выполнении части объема таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре объем таких работ;
2) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий договора;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Генподрядчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работы, предусмотренных договором.

11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Субподрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Генподрядчика. В случае прекращения деятельности Субподрядчика Стороной Договора является его правопреемник.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Срок действия  и порядок расторжения Договора
12.1. Настоящий Договор подписывается в электронном виде и дублируется в 4-х экз. на бумажном носителе, имеющем одинаковую юридическую силу. Договор считается заключенным и вступает в силу с 15.04.2016 по 31.12.2016 года.
12.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

12.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.5. Решение генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется субподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу субподрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение генподрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения генподрядчиком подтверждения о вручении субподрядчику указанного уведомления либо дата получения генподрядчиком информации об отсутствии субподрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.
12.6. Решение генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления генподрядчиком субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.7. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также генподрядчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения субподрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа генподрядчика от исполнения договора.

12.8. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения договора субподрядчиком в одностороннем порядке применяются пункты 12.3.-12.7. настоящего раздела.

12.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договор от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
13. Споры по Договору
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становиться невозможным, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

13.2. До предъявления иска в суд, сторона контракта обязана предъявить письменную претензию. Претензия подлежит рассмотрению в течении 10 дней со дня ее получения.

14. Приложения к Договору
14.1. Приложение № 1. – Спецификация.

14.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи 
	Генподрядчик:

МУП «ДРЭУ» Кировского района 

420033, г. Казань, ул. Богатырева, 5а

р/с 40602810800000000131

к/с 30101810100000000844

в ООО КБЭР «Банк Казани» г.Казань 

БИК 049205844

ИНН/КПП 1656020500/165601001

Директор

___________________ Ю.В. Карапузов

                М.П.
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